

---

Contratto di Affidamento Servizio Energia

Comune di Cusano Milanino

Allegato 2

QUADRO SINTESI INTERVENTI

---

Quadro sintesi interventi parte termica

N	Struttura	Indirizzo	Fornitura di sistema completo di telecontrollo remoto	Fornitura e posa Generatori e Gruppo primario fino a scambiatore	Modifiche idrauliche collettori e distribuzione in CT, sostituzione valvole e installazione componenti circuito secondario (colatori). Contatermie	Opere elettriche, rifacimento/adeguamento impianto e quadri elettrici /illuminazione locali e di emergenza	Integrazione/Sostituzione valvole termostatiche	Trattamento acqua obbligatorio	Pere Edili ripristini locali	Lavaggio impianto	Progettazione definitiva esecutiva	INAIL	VVF	DL+Collaudo	Certificazione energetica e diagnosi pre intervento	Pratica conto termico	Oneri della sicurezza	PARZIALE TERMICO
1	Scuola Media Marconi	via Donizetti 2	19.969,07 €	86.106,63 €	39.538,76 €	30.752,37 €	36.423,58 €	3.993,81 €	9.585,15 €	7.987,63 €	14.061,42 €	1.597,53 €	4.473,07 €	7.030,71 €	23.108,21 €	3.674,31 €	7.030,71 €	295.332,96 €
2	Scuola Elementare Giovanni XXIII	via Roma 27	15.975,26 €	- €	35.944,33 €	27.956,70 €	30.450,12 €	3.993,81 €	5.591,34 €	7.987,63 €	7.673,95 €	1.597,53 €	4.473,07 €	3.836,98 €	13.898,47 €	- €	3.836,98 €	163.216,15 €
3	Scuola Media Zanelli	piazza Magnolie 1	15.975,26 €	- €	12.780,20 €	- €	6.613,76 €	- €	3.993,81 €	- €	2.361,78 €	1.198,14 €	3.993,81 €	1.180,89 €	23.962,88 €	- €	1.180,89 €	73.241,44 €
4	Scuola Elementare Fermi	piazza Trento e Trieste 1	15.975,26 €	- €	28.755,46 €	30.752,37 €	40.976,53 €	- €	47.925,77 €	7.987,63 €	10.342,38 €	1.597,53 €	4.473,07 €	5.171,19 €	9.165,80 €	- €	5.171,19 €	208.294,17 €
5	Scuola Materna Montessori	viale Brianza 4	9.585,15 €	53.229,55 €	20.767,83 €	19.010,55 €	21.198,53 €	3.993,81 €	5.591,34 €	6.390,10 €	8.386,01 €	1.198,14 €	3.993,81 €	4.193,01 €	4.153,57 €	- €	4.193,01 €	165.884,42 €
6	Municipio	piazza Martiri di Tienanmen 1	17.572,78 €	81.409,90 €	37.382,10 €	29.074,97 €	23.675,33 €	3.993,81 €	4.792,58 €	6.390,10 €	12.257,49 €	1.597,53 €	4.473,07 €	6.128,75 €	11.981,44 €	3.674,31 €	6.128,75 €	250.532,91 €
7	Scuola Materna Bigatti	via Roma 25	14.377,73 €	35.933,14 €	17.852,35 €	6.430,04 €	4.188,71 €	3.993,81 €	3.035,30 €	3.195,05 €	5.340,37 €	1.597,53 €	- €	2.670,18 €	13.151,63 €	3.674,31 €	2.670,18 €	118.110,34 €
8	Scuola Materna Codazzi (aule alunni)	piazza Cavour 1	7.188,87 €	21.310,99 €	21.119,29 €	6.485,95 €	8.195,31 €	3.195,05 €	5.591,34 €	3.195,05 €	4.576,91 €	878,64 €	2.715,79 €	2.288,46 €	5.495,49 €	3.674,31 €	2.288,46 €	98.199,90 €
9	Scuola Elementare Buffoli	via Edera 2	10.383,92 €	53.229,55 €	3.993,81 €	- €	2.156,66 €	3.993,81 €	4.792,58 €	3.195,05 €	4.904,72 €	1.198,14 €	3.993,81 €	2.452,36 €	5.191,96 €	3.674,31 €	2.452,36 €	105.613,05 €
10	Asilo nido Ghezzi	via Tagliabue snc	7.987,63 €	31.311,50 €	16.965,72 €	11.182,68 €	10.744,96 €	3.195,05 €	2.875,55 €	3.195,05 €	5.247,49 €	1.597,53 €	3.993,81 €	2.623,74 €	5.112,08 €	3.674,31 €	2.623,74 €	112.330,84 €
11	Cucina Centralizzata	parco comunale snc	1.597,53 €	4.409,17 €	2.875,55 €	- €	758,82 €	- €	2.875,55 €	- €	751,00 €	- €	- €	375,50 €	- €	- €	375,50 €	14.018,61 €
12	Palazzo Cusano	via Italia 2	7.188,87 €	26.145,10 €	12.005,40 €	9.337,54 €	7.102,60 €	2.396,29 €	3.195,05 €	3.195,05 €	4.233,95 €	878,64 €	2.715,79 €	2.116,98 €	3.195,05 €	3.674,31 €	2.116,98 €	89.497,60 €
13	Biblioteca Ferruccio Maraspin	viale Matteotti 37	6.070,60 €	- €	15.975,26 €	7.604,22 €	5.431,59 €	3.514,56 €	3.993,81 €	2.396,29 €	2.699,18 €	878,64 €	2.715,79 €	1.349,59 €	7.668,12 €	- €	1.349,59 €	61.647,23 €
14	Campo Calcio Caveto	via Caveto snc	5.591,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	335,48 €	- €	- €	167,74 €	- €	- €	167,74 €	6.262,30 €
15	area feste palazzina Bressanella	via Pedretti snc	1.597,53 €	5.479,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	424,62 €	- €	- €	212,31 €	- €	- €	212,31 €	7.926,28 €
16	Pista pattinaggio	via Stelvio snc	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Scuola Materna Codazzi (casa custode)	piazza Cavour 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Officine Comunali	via Sormani 44	1.597,53 €	5.479,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	212,31 €	7.289,35 €
19	Scuola Media Zanelli 1	piazza Magnolie 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Scuola Elementare Fermi (Custode)	piazza Trento e Trieste 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Campo Calcio Ligustro	via Ligustro 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Scuola Elementare Buffoli (alloggio custode)	via Edera 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Torre acquedotto - Soenergy	Via Buffoli,17	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE			158.634,29 €	404.044,57 €	265.956,06 €	178.587,38 €	197.916,48 €	36.263,83 €	103.839,16 €	55.114,63 €	83.596,76 €	15.815,50 €	42.014,92 €	41.798,38 €	126.084,71 €	25.720,16 €	42.010,69 €	1.777.397,54 €

I costi sopra indicati includono oneri finanziari, costi generali ed utili di impresa.

Gli importi sono definiti sulla base dello studio di fattibilità iniziale. La presente tabella sarà aggiornata a seguito della realizzazione degli interventi sulla base della contabilità finale.

Il presente quadro rappresenta il costo sostenuto da Ates per la realizzazione degli interventi e sarà aggiornato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo al fine di tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni richieste.

Cusano Milanino lì .....

L'Affidatario .....

L'Affidante .....

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l. .

Comune di Cusano Milanino

